令和6年度 入札執行結果 （R7.1.20現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
1	4/10	次亜塩素酸ナトリウム購入	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他3箇所	77円/kg（税抜）	㈲深谷薬局	R7.3.31	
2	4/10	天日乾燥床汚泥処理委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他2箇所	12,000円/t（税抜）	㈱ワカツキ	R7.3.14	
3	4/10	検満量水器交換業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	22,209,385	㈲長生設備工業	R7.3.21	
4	4/10	検満量水器（φ13㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	1,520円/個（税抜）	柏原計器工業㈱	R7.3.31	
5	4/10	検満量水器（φ20㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部	980円/個（税抜）	㈱阪神計器製作所	R7.3.31	
6	4/10	検満量水器（φ75㎜）修理	茂原市高師395番地2　水道部		中止	R7.3.31	
7	4/10	県単排水整備工事に伴う配水管布設替え工事	茂原市上茂原35～40地先	37,400,000	㈲浜谷総業	R6.9.17	
8	4/10	配水管布設替え工事	長生郡一宮町一宮2416～2456-4地先	34,320,000	㈲長生設備工業	R6.9.18	
9	4/10	公用車購入	茂原市高師395番地2		中止	R6.7.31	
10	5/23	量水器（φ13㎜）購入	茂原市高師395番地2　水道部	2,270円/個（税抜）	愛知時計電機㈱	R7.3.21	
11	5/23	量水器（φ20㎜）購入	茂原市高師395番地2　水道部	3,350円/個（税抜）	柏原計器工業㈱	R7.3.21	
12	5/23	配水施設除草作業業務委託	茂原市本納3210番地40　茂原工業団地加圧ポンプ場　他16箇所	3,135,000	㈲米寿園	R6.11.29	
13	5/23	加圧ポンプ場等点検委託	茂原市真名1720番地　真名配水場　他18箇所	9,350,000	昱㈱	R6.9.30	
14	5/23	自動残留塩素計及び自動水質監視装置保守点検委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他7箇所	6,050,000	昱㈱	R7.2.28	
15	5/23	非常用発電装置保守点検委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他9箇所	5,225,000	昱㈱	R6.10.31	
16	5/23	ポンプ設備更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他1箇所	12,100,000	福井電機㈱	R6.12.25	
17	5/23	ＰＡＣ貯留槽交換工事	長生郡長柄町皿木176番地　皿木浄水場	4,950,000	司機工㈱	R6.12.25	
18	5/29	配水管布設替え工事（6工区）	長生郡長柄町長柄山65-1～98地先	84,700,000	㈱三枝組	R7.2.4	
19	5/29	配水管布設替え工事（10工区）	長生郡長柄町針ヶ谷848～821地先		不落	R7.3.3	
20	6/11	天日乾燥床砂入替え委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他２箇所	28,000円/個（税抜）	㈱三枝組	R7.3.14	

令和6年度 入札執行結果 （R7.1.20現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
21	6/11	道路改良工事に伴う配水管布設替え工事	長生郡長柄町大庭257～102地先	17,930,000	㈲石井総合設備	R6.10.7	
22	6/11	舗装本復旧工事	茂原市六ツ野3147地先	1,463,000	㈲今井設備工業	R6.8.28	
23	6/11	公用車購入	茂原市高師395番地2	1,665,675	千葉日産自動車㈱	R6.11.11	
24	6/14	配水管撤去工事	長生郡長柄町長柄山65-1地先～針ヶ谷717地先	51,700,000	㈲浜谷総業	R6.9.25	
25	6/19	加圧ポンプ場受水槽清掃委託	茂原市本納3210番地40　茂原工業団地加圧ポンプ場　他11箇所		不落	R7.3.14	
26	6/19	次亜塩素酸ナトリウム注入設備点検委託	茂原市本納3210番地40　茂原工業団地加圧ポンプ場　他４箇所	638,000	司機工㈱	R7.2.28	
27	7/2	樹木伐採委託	茂原市真名1720番地　真名配水場	1,760,000	㈲雅松園	R6.12.25	
28	7/2	配水管布設替え工事	長生郡長南町棚毛623～614地先	12,980,000	㈲三起	R6.9.25	
29	7/5	河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う北川橋添架管架替工事	長生郡長生村七井土2033～長生郡睦沢町寺崎1649-1地先	165,000,000	片岡工業㈱	R7.5.19	
30	7/10	配水管布設替え工事	茂原市立木1221～1292地先		不落	R6.11.29	
31	7/10	舗装本復旧工事	長生郡睦沢町川島1944-24～1906-48地先	7,040,000	㈲長生設備工業	R6.10.8	
32	7/10	舗装本復旧工事	茂原市緑町52-6～60-3地先	6,600,000	大成土木設備㈱	R6.10.1	
33	7/10	配水管布設替え実施設計委託（５工区、11工区）	長生郡長柄町長柄山～針ヶ谷地先	9,185,000	㈱環境技研コンサルタント	R6.12.4	
34	7/10	非常用発電設備更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他4箇所		中止	R7.3.7	
35	7/10	滅菌設備更新工事	茂原市七渡2585番地 七渡中間塩素室　他１箇所	31,240,000	司機工㈱	R7.3.7	
36	7/10	計装機器保守点検委託	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他3箇所	1,914,000	昱㈱	R7.1.22	
37	7/10	取水井引揚挿入	長生郡長柄町山之郷708番地　山之郷２系６号井他１箇所	3,278,000	㈱KNGウェルテクノ	R6.9.10	
38	7/10	真名減圧弁点検委託	茂原市真名992番地4　真名減圧弁	2,178,000	昱㈱	R7.1.31	
39	7/31	配水管布設替え工事	茂原市石神261～225地先	20,651,400	㈲石田水道工事店	R6.12.4	
40	7/31	配水管布設替え工事	茂原市八千代1丁目9-21～1丁目18-8地先	33,220,000	㈲関工業所	R7.1.23	

令和6年度 入札執行結果 （R7.1.20現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
41	7/31	内水対策関連工事に伴う水路横断管架替工事	茂原市東茂原12-4～13地先	6,600,000	岡澤鉄工所	R7.1.15	
42	7/31	深井戸用水中モーターポンプ購入	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場	3,047,000	荏原実業㈱	R6.11.8	
43	8/7	２号ろ過機電動弁更新工事	長生郡長柄町皿木176番地　皿木浄水場	6,380,000	司機工㈱	R6.12.12	
44	8/7	配・給水管漏水調査委託	茂原市上林地先　他	5,500,000	㈱アクアテック	R7.1.24	
45	9/4	配水管布設替え工事	茂原市茂原209-3～176地先	16,885,000	㈲長谷川設備	R7.3.7	
46	9/4	配水管布設替え工事	茂原市東郷904-3～本小轡1119-65地先	35,200,000	㈲今井設備工業	R6.12.13	
47	9/4	配水管布設替え工事	茂原市緑町1-14～21-18地先	38,610,000	㈱緑川組	R7.1.15	
48	9/4	配水管布設替え工事	茂原市東郷945-17～927-1地先	17,050,000	㈲長谷川設備	R7.1.15	
49	9/4	内水対策関連工事に伴う水路横断管架替工事	茂原市東茂原16-79～16-44地先	11,935,000	㈲今井設備工業	R7.3.7	
50	9/4	長生村管渠建設工事に伴う配水管布設替え工事	長生郡長生村岩沼2479-1～2482-3地先	6,160,000	岡澤鉄工所	R7.2.18	
51	9/4	配水管架管布設工事	長生郡長南町給田178-1地先	1,705,000	㈲長生工業所	R6.11.27	
52	9/4	公用車購入（その２）	茂原市高師395番地2　水道部	1,366,530	千葉日産自動車㈱	R7.3.7	
53	9/4	取水井修繕	長生郡長柄町皿木273番地　皿木２号井		不落	R6.12.12	
54	9/4	無停電電源装置更新工事	長生郡長柄町皿木176番地　皿木浄水場	4,785,000	福井電機㈱	R7.3.7	
55	9/4	計測設備更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他2箇所	16,060,000	昱㈱	R7.3.7	
56	9/4	非常用発電設備更新工事	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場他4箇所	8,195,000	昱㈱	R7.3.7	
57	10/2	茂原市公共下水道管渠改築工事に伴う配水管布設替え工事	茂原市緑町54～55-3地先	10,010,000	㈲石田水道工事店	R7.2.18	
58	10/2	配水管布設替え工事	長生郡長南町岩撫254地先	32,010,000	㈲小林水道鉄工	R7.3.7	
59	10/2	県単道路改良事業に伴う配水管布設替え工事	茂原市台田229～219地先	8,547,000	㈲岩瀬設備	R7.1.27	
60	10/10	水路横断管架替工事	長生郡長柄町味庄216地先	19,690,000	白石管工事㈱	R7.3.7	

令和6年度 入札執行結果 （R7.1.20現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
61	10/10	配水管布設替え工事	長生郡白子町牛込680～641地先	8,910,000	岡澤鉄工所	R7.2.18	
62	10/24	配水管布設替え工事	茂原市八幡原95～長生郡長南町関原521地先	25,850,000	㈲マルサ設備	R7.3.7	
63	10/24	配水管布設替え工事	茂原市上永吉1665～1623-1地先	27,500,000	大成土木設備㈱	R7.3.7	
64	10/29	道路改良工事に伴う明治橋添架管架替工事	茂原市茂原1011～早野1505-4地先	57,200,000	㈱三枝組	R7.6.30	
65	10/31	自動水質監視装置用通信装置更新工事	茂原市高師395番地2　水道部　他３箇所	9,350,000	福井電機㈱	R7.3.7	
66	10/31	切替盤更新工事	茂原市本納3210番地40　茂原工業団地加圧ポンプ場	16,720,000	福井電機㈱	R7.3.7	
67	11/8	配水管架管工事	長生郡長南町岩川347-7～長柄町小榎本248地先	14,300,000	大成土木設備㈱	R7.3.7	
68	11/8	配水管布設工事	長生郡長生村一松丁2422-4～1525-3地先	6,820,000	㈲岩瀬設備	R7.3.7	
69	11/8	公用車購入（その３）	茂原市高師395番地2　水道部	2,119,691	千葉トヨタ自動車㈱	R7.8.29	
70	11/20	取水井屋根改修工事	長生郡長柄町皿木273番地　皿木２号井		中止	R7.3.7	
71	11/29	加圧ポンプ更新工事	長生郡睦沢町森3769番地　森・長楽寺加圧ポンプ場	2,145,000	㈱コハラエンジニアリング	R7.3.7	
72	11/29	計装部品交換	長生郡睦沢町大上3547番地1　大上加圧ポンプ場	3,630,000	福井電機㈱	R7.3.7	
73	11/29	プリンター・プロッター購入	茂原市高師395番地2　水道部	1,065,680	リコージャパン㈱	R7.3.19	
74	11/29	配水管布設替え工事	茂原市御蔵芝1615-17～242地先	35,112,000	常泉鉄工㈱	R7.4.21	
75	11/29	交通安全施設整備事業に伴う配水管布設替え工事	茂原市本納1612-4～1637-1地先	15,840,000	㈱諸岡設備工業	R7.4.21	
76	11/29	配水管布設替え工事	茂原市小林1174～1073地先	14,795,000	㈱加藤工業所	R7.5.8	
77	11/29	地下式消火栓設置工事	茂原市小林2699-1地先　他6箇所	12,210,000	㈱安川	R7.2.26	
78	11/29	配水管布設替え工事	長生郡長南町又富202～440地先	29,920,000	㈲長谷川商店	R7.5.13	
79	11/29	配水管布設替え工事	長生郡一宮町一宮5192～5170地先	31,185,000	㈲内山住設	R7.6.30	
80	11/29	配水管布設替え工事	長生郡睦沢町上市場256-14～256-61地先	4,510,000	㈲長生工業所	R7.2.5	

令和6年度 入札執行結果 （R7.1.20現在）

長生郡市広域市町村圏組合　　水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額（税込）円	請負業者名	期限	備考
81	1/20	取水井屋根改修工事	長生郡長柄町皿木273番地　皿木２号井	2,112,000	㈲御園建設工業	R7.4.17	
82	1/20	深井戸用水中モーターポンプ購入（その２）	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場		中止	R7.3.25	
83	1/20	揚水管購入	長生郡長柄町山之郷260番地2　山之郷浄水場	2,333,100	㈱KNGウェルテクノ	R7.3.14	
84	1/20	国道道路改築事業に伴う配水管仮設工事	茂原市台田766-1地先	2,717,000	㈲岩瀬設備	R7.5.12	
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							