

# 令和8年度 入札執行結果 (R8. 4. 17現在)

長生郡市広域市町村圏組合 水道部

No.	入札日	工事等の名称	工事等の場所	落札額(税込) 円	請負業者名	期限	備考
1	4/9	検満量水器(φ13mm)全体修理	茂原市高師395番地2 水道部	1,580円/個 (税抜)	㈱阪神計器製作所	R9. 3. 31	
2	4/9	検満量水器(φ20mm)一部修理	茂原市高師395番地2 水道部	960円/個 (税抜)	㈱阪神計器製作所	R9. 3. 31	
3	4/9	検満量水器(φ75mm)全体修理	茂原市高師395番地2 水道部	193,000円/個 (税抜)	愛知時計電機㈱	R9. 3. 31	
4	4/9	検満量水器交換業務委託	長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水区域内	27,760,370	㈹長生設備工業	R9. 3. 31	
5	4/9	天日乾燥床汚泥処理委託	長生郡長柄町山之郷260番地2 山之郷浄水場 他2箇所	12,000円/t (税抜)	㈱ワカツキ	R9. 3. 15	
6	4/9	次亜塩素酸ナトリウム購入	長生郡長柄町山之郷260番地2 山之郷浄水場 他3箇所	86円/kg (税抜)	㈹深谷薬局	R9. 3. 31	
7	4/9	舗装本復旧工事	茂原市石神295～225地先	20,020,000	㈹浜谷総業	R8. 7. 27	
8	4/9	舗装本復旧工事	茂原市八千代3丁目1-7～3丁目8-6地先	中止		R8. 7. 28	
9	4/17	配水管布設替え工事(2工区)	長生郡長柄町長柄山777-2～741-10地先	132,000,000	㈹浜谷総業	R8. 11. 25	
10	4/17	配水管布設替え工事(5工区)	長生郡長柄町長柄山98～245地先	113,300,000	㈹浜谷総業	R8. 11. 16	